ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel

Zakladnad skola s materskou Skolou Maximiliana Hella
Sidlo: Stiavnické Bane €. 128, 969 81

Statutarny organ: Mgr. Pavol Michal, riaditel

ICO: 37831127

DIC: 2021649025

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel

Nazov: Dalibor Kalisek - DK

Sidlo: Stiavnické Bane €. 256, 969 81

Statutarny orgdn: Dalibor Kalidek

ICO: 32035918

DIC: 1026151885

IC DPH: SK1026151885

Zapisany: Okresny Urad Ziar nad Hronom, &islo Zivn. reg.: 602-1250
(dalej len ,,zhotovitel)

Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania zakazky na uskutocnenie
stavebnych prac podla Priruc¢ky pre prijimatela a projektového partnera pre projekty financované z
Finan¢ného mechanizmu EHP a Nérskeho finanéného mechanizmu 2014 — 2021. Tato zmluva sa
uzatvara v ramci projektu SAVE WETLANDS TOGETHER, financovaného z Grantov EHP/N6rskych
grantov a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je vykonanie stavebnych priac ,Rekons$trukcia uéebne ako suéast
informacného bodu v ramci projektu: SAVE WETLANDS TOGETHER” (dalej len , dielo”).
1.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona:
. za podmienok stanovenych v tejto zmluve,
. v rozsahu podla polozkového rozpoctu stavby, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.
1.3. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlasthnom mene a na vlastni zodpovednost.
1.4. Objednavatel sa zavazuje dielo po zhotoveni a odstraneni vsetkych zavad a nedorobkov prevziat
a zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

Clanok 2
Cas plnenia predmetu zmluvy

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zavadzne plneny v nasledovnych terminoch:
2.1.1. odovzdanie staveniska: do 3 dni od Ucinnosti zmluvy,
2.1.2. zacatie vykondvania diela: do 3 dni od odovzdania staveniska,



2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.

2.3.

2.4.

ukoncéenie diela: do 30 dni od odovzdania staveniska.
uvolnenie staveniska: do 3 dni po Uplnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.
Dohodnuté terminy uvedené v bode 2.1 su terminy konec¢né a neprekrocitelné.
Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je
zhotovitel povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne mozZnosti
zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnd dpravu zmluvnych vztahov v
terminovej €asti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.
Pod vyrazom ,vys$Sia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat ani
prekonat po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujlce vykon stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné
udalosti, ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran.
Ak nastane situacia vysSej moci podla bodu 2.1.5., upozorni zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor viak do dvoch pracovnych dni po vzniku vyssej moci objednavatela, objasni
mu pri¢inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel
pokracuje v plneni svojich zavazkov podla zmluvy a musi hladat vietky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$sej moci. Za okolnosti vyssej
moci sa nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov
zhotovitelovi, vadny material, zasahy uradov alebo neziskanie uradnych povoleni, pokial k nim
nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.
Ukoncéenim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi pisomnym protokolom
o odovzdani a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, ze dielo je
odovzdané a prevzaté bez vad a nedorobkov.
Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podla zmluvného terminu, bude
objedndvatel Ziadat zmluvnu pokutu, ktord si zmluvné strany dohodli v ¢lanku 7 tejto zmluvy.
Ak objedndvatel zastavi prace na predmete zmluvy z dovodov na strane objednavatela,
zhotovitel si vykonané prace vyuctuje podla stupfia rozpracovanosti a podla skutocne
zdokladovanych ndkladov zo strany zhotovitela. Ak objednavatel zastavi prace na predmete
zmluvy z dovodov na strane zhotovitela, zhotovitel si vykonané prace vyuctuje podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela a nasledne sa
od tohto vyuctovania odpocitaju zmluvné pokuty a nahrada skody, ktord objedndvatelovi
konanim zhotovitela vznikla.

Clanok 3
Cena za predmet zakazky

3.1 Zmluvna cena za splnenie celého predmetu zmluvy podla bodu 1.1 je:

3.2

Cena diela bez DPH: 29.523,56 EUR, (slovom: dvadsatdevattisic patstodvadsattri 56/100 EUR).
K cene bude pripocitana DPH podla aktualneho platného znenia zakona o DPH .

Cena diela s DPH: 35.428,27 EUR, (slovom: tridsatpattisic styristodvadsatosem 27/100 EUR).
Tato cena je dohodnutda ako cena maximalna a nesmie byt prekrocena. a je stanovena dohodou
zmluvnych stran podla § 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach v zneni neskorSich zmien a
doplnkov ako cena maximalna, platna a nemenna pocas doby trvania tejto zmluvy.

Celkova cena za predmet plnenia dohodnuta v bode 3.1 tejto zmluvy je stanovena ako sucet
cien vsetkych poloZiek v mene Euro formou zdvdazného ponukového polozkového rozpoctu
(vykazov vymer a Specifikacii, ktoré tvoria Prilohu €. 1 tejto zmluvy) podla stavebnych objektov
s uvedenim mnoZstva mernych jednotiek a ceny za mernu jednotku.

V ponukovom polozkovom rozpocte s ocenené vsetky polozky vykazov vymer, Specifikacii
vyrobkov, materialov a zariadeni, ktoré poZadoval objedndvatel. Ponukovy polozkovy rozpocet
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou.



3.3

3.4

3.5

351

3.5.2

3.6

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Ak sa niektoré prdce alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny
diela odpoditané, a to v cene podla polozkového rozpoctu.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), budu tieto naviac prace realizované
na zaklade dodatku k tejto zmluve.
Postup Upravy ceny pri zUzZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude
nasledovny:
kazdd zmena vyvolana objedndvatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymeru
(dalej rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela a
objednavatela,
v pripade suhlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel supis naviac prac k
rozpoctu, ktory bude obsahovat:
a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,
b) poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
c) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,
d) koépiu zdpisov zo stavebného dennika,
Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k rozpo¢tom objednavatelovi na odsuhlasenie,
pricom objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsihlasené s odévodnenim nesuhlasu do
piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany
objedndvatela i zhotovitela bude podkladom pre uzavretie zmluvy na naviac préce podla bodu
3.4 tejto zmluvy v pripade naviac prdc, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade
menej prac.

Clanok 4
Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok na
predmet zmluvy. Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi az po odovzdani a prebrati celého diela
podla ¢lanku 1 bod 1.1, vratane pripadnych prac naviac. Objednavatel preberie dielo az po
odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.

Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny
stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku a pisomny protokol o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel
mozZe zhotovitelovi urcit povinnost vystavit faktaru, ktord zucétuje skutoéne vykonané prace
a dodavky aj v mimoriadnom termine, a to po dosiahnuti min. 50% prestavanosti vo finan¢nom
vyjadreni. V pripade, ak bola vykonana mimoriadna fakturacia pred odovzdanim a prevzatim
celého diela, v konecnej fakture vystavenej podla bodu 4.1 tejto zmluvy zhotovitel fakturuje len
doposial nefakturované skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Lehota splatnosti faktury podla bodu 4.2. tejto zmluvy bude 30 dni od dorucenia faktury
objednavatelovi.

Neoddelitelnou sucastou faktiry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny stpis vykonanych prac
vratane pripadnych odsuhlasenych dodatkov k poloZzkovému rozpoctu v takom rozsahu a
podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym
spOésobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat
poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym polozkovym rozpo¢tom a popisom
prac, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a budi predkladané
v dvoch vyhotoveniach. Ak faktdra nebude Uplnd alebo bude obsahovat nespriavne udaje



4.6.

4.7.
4.8.

vratane priloh k fakture, bude takato faktura zhotovitelovi vratena na opravu alebo doplnenie.
Lehota splatnosti za¢ne plynut odo dria doruéenia opravenej alebo doplnenej faktury.
Zhotovitelom predlozend faktira na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané
v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku
DPH. Okrem toho musi obsahovat najma:

e nazov diela,

e  predmet Uhrady,

¢ 1CO zhotovitela, nazov zhotovitela,

e centralne Cislo zmluvy ZoD (dodatku k ZoD)

e vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

e  (iastku k dhrade spolu,

e splatnost faktury.

Faktira musi okrem tychto uUdajov obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle zadkona

€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Penaliza¢na faktira musi obsahovat:

e predmet penalizacie,

e v pripade penalizacnej faktury za neuhradenie faktiry musi obsahovat aj vypocet vysky

penalizacie na presné pocty dni,

e  (islo faktury, za ktoru sa penalizuje, jej splatnost a sumu v EUR.
Uznanie faktury vylucuje dodatocné naroky zhotovitela.
V pripade zastavenia prac z viny objedndvatela budu vykonané prace fakturované podla
skutocne z dokladovanych nakladov zo strany zhotovitela zaevidovanych v stavebnom denniku
podla bodu 4.2 a odsuhlasenych stavebnym dozorom.

Clanok 5
Dodacie podmienky

5.1 Odovzdanie staveniska:

511

5.1.2

513

514

5.1.6

Objednavatel je povinny zabezpecdit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uZivanie staveniska po dobu presahujicu termin
vykonania diela, uhrddza zhotovitel po cely cas, v ktorom je vomeskani so svojimi
povinnostami podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi straZenie staveniska, jeho osvetlenie, Cistotu a poriadok na stavenisku na
vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska zhotovitel bude dodrZiavat
ustanovenia osobitného predpisu - zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a osobitnych zmluvnych, technickych
a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve dohodnuté.

Objednavatel urc¢i bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, pripadne inych médii pre
potreby realizacie diela a bod napojenia na verejnu kanalizaciu a miesta vstupu na stavenisko.

5.2 Realizacia:

521

5.2.3

524

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrZiavat poriadok a Cistotu, je
povinny priebeZzne odstrarovat vsetky odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti, a to na
vlastné naklady.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny materidl
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a bezpetne prevadzkovat.
Zhotovitel vykondva cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najma stavebny zdkon, zakon o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o



5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.211

5.2.12

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montadznych pracach, zdkon o
Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon
o vodach a zdkon o poziarnej ochrane. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit vetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel zabezpedi pri vykondvani diela dodrZiavanie kvalitativnych a dodacich podmienok
vymedzenych projektom, vykazom vymer, STN, stavebnym zdkonom a dvodnymi
ustanoveniami cennikov stavebnych prac.

Objednavatel zodpoveda za to, zZe riadny priebeh stavebno-montaznych prac na stavbe nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Objednavatela pri realizicii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podla osobitnej zmluvy
zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat na pracoviska, do dielni a
skladov, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju.

Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac. Zhotovitel je povinny:

° zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urdi,

° zmenit druh alebo kvalitu prac,

. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela, zmenit postup,

termin vykonania prdc alebo ich casti.
Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu stavebného dozoru. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prdce, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise prac.
Ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zadpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo sStatnej sprdvy. Ak s takymi pracami
budu spojené prace naviac resp. sa zvysi cena diela, znasa zvySenu cenu diela objednavatel.
Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na primerand Upravu zmluvy z
dovodu ¢asového sklzu.
Objednavatel v zastupeni stavebného dozoru bude organizovat kontrolné dni na stavbe
minimalne jedenkrat za tyzden.
Objednavatel, ak mbze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spolo¢nému
pouzivaniu:

. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom
rozsahu,
. vybudované pripojky pre vodu, kanalizdciu a energiu, ku ktorym ma

vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stocné
zndsa zhotovitel.
Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednédvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania.
Zhotovitel je povinny zabezpedit Géast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykondava stavebny dozor objednévatela a projektant stavby a robit okam?zité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie.
Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti diela, ktord ma byt zakryta.
Zhotovitel aspor 2 pracovné dni vopred pisomne ozndmi stavebnému dozoru, Ze Cast diela
bude zakryvat a urci lehotu na vykonanie kontroly, ktord nesmie byt kratSia ako 2 pracovné
dni. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond v lehote urcenej v pisomnom
oznameni zhotovitela, je zhotovitel opravneny zakryt predmetnd cast diela a objednavatel je
povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vsak pri



5.2.17

5.2.18

5.2.19

5.2.20

dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia

zhotovitel.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla zmluvy

zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Spolupdsobenie objedndvatela:

. Spolup6sobenim objedndvatela sa rozumie plnenie povinnosti objedndvatela, ktoré je
nevyhnutné k riadnemu a vcasnému splneniu povinnosti zhotovitela, najma
k riadnemu a véasnému vykonaniu diela alebo jeho casti zhotovitelom a k riadnemu
a v€asnému odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.

Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotovitela sicinnost

pri zaobstardvani podkladov potrebnych pre realizaciu diela, doplfiujucich udajov, spresneni

podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Toto spolupbsobenie poskytne zhotovitelovi vo vziajomne  dohodnutom case, inak

v primeranej lehote.

Objednavatel zabezpedi uc¢ast kompetentnych zastupcov objednavatela na rokovaniach pocas

realizacie diela na zdklade vyzvy zhotovitela, a zabezpeci priebeiné prerokovanie

predkladanych navrhov technickych a technologickych rieSeni v zdujme zabezpecenia

plynulého postupu realizacie diela.

5.3 Stavebny dennik:

53.1
5.3.2

5.3.3

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom.
Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, Udaje doleZité pre posudenie hospoddarnosti prac a udaje nevyhnutné pre
posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci. Okrem stavbyveduceho su
opravneni robit zaznamy - projektant, stavebny dozor objednévatela, pripadne nim povereny
zastupca, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné opravnené organy statnej alebo
verejnej spravy.

5.4 Odovzdanie:

54.1

5.4.2
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54.4
54.5

5.4.6
5.4.7

5.4.8

dielo sa povaZuje za dokoncené diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelovi pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela a musi byt v iom vyjadrené, Ze dielo je odovzdané
bez vad a nedorobkov.

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti moze byt odmietnuté pre chyby, vady alebo
nedorobky a to aZ do terminu ich odstranenia,

zhotovitel je povinny najneskér 15 kalendarnych dni vopred pisomne oznamit
objednavatelovi, kedy bude dodavka alebo jej ¢ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdéavanej Casti diela,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

° stavebny dennik;

° certifikaty k dodanym materidlom a/alebo tovarom
Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho
konania,

Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zépisu v pisomnej forme.

Ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov, vad anedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spiSe sa dodatok
k pévodnému zapisu.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 3 dni od odovzdania a prevzatia diela a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a projektovd dokumentacia.



5.5 Osobitné technické podmienky:

5.5.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije technoldgie, ktoré su v rozpore s projektovou
dokumentdciou a platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi
a normami.

5.5.2 Zhotovitel sa zavadzuje, Ze =zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachdadzali stroje a
mechanizdcia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju
schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 6
Zodpovednost za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel ruci za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemd vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

6.2 Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednévatel pravo na dodatoc¢né bezplatné odstranenie
vady.

6.3 Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady diela odstranit, i ked’
neuznava, ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia o
reklamdcii zhotovitel.

6.4 Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost dodavky zavinend zhotovitelom
a objednavatelovi vznikla z dovodu vady $koda, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi tuto
Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.5 Zhotovitel zaruéuje, Ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu 60 mesiacov odo dria
protokoldarneho odovzdania diela. Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, ze zaru¢na doba na
pouzité technoldgie bude podla tdajov vyrobcov, min. vSak 60 mesiacov.

6.6 Zhotovitel' zarovenl zodpoveda za to, Ze sa doddvka diela zhoduje s udajmi v sprievodnych
dokladoch. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zaru¢nej doby odstrdni vady diela bezplatne, a to bez
zbytocného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie, najneskor do 7 dni alebo v inej lehote,
ktora ak tato bude dohodnutd na Urovni poverenych zdstupcov zmluvnych stran. Ak zhotovitel
neodstrani tieto vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnuta bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor viak do 7 dni po uplatneni reklamécie, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu za neodstranenie vad pocas zarucnej doby vo vyske 50,- eur za kazidy aj zacaty den
omeskania.

6.7 Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit. Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktieZz odpoved na takéto upozornenie je
potrebné vykonat vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom.
Vyjadrovanie sa objedndvatela k pouZitiu nim predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov,
materidlov alebo prvkov alebo uloZenych pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je
sucastou povinnosti objednavatela poskytnut zhotovitelovi spolupésobenie pri realizacii diela.

6.8 Pripadnl reklaméaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
u zhotovitela v sulade s prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Clanok 7
Zmluvné pokuty

7.1 Pri omeskani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3 tejto
zmluvy, alebo pri omeskani zhotovitela s uvolnenim staveniska podla bodu 2.1.4 tejto zmluvy ma



objedndvatel voci zhotovitelovi prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny celého
diela (bez DPH) za kazdy deri omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu uhradit.

7.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou penaznych zavazkov zhotovitelovi (Uhrada faktury)
ma zhotovitel voéi objedndvatelovi pravo na zaplatenie Uroku z omesSkania vo vyske 0,05 %
z nezaplatenej sumy. Objednavatel je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit.

7.3 Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika narok zmluvnych stran na nahradu skody. Zodpovednost za
$kodu a povinnost na nahradu skody spdsobent druhej zmluvnej strane sa bude riadit a spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Clanok 8
RieSenie sporov

8.1 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
e zmluva o dielo,
e ponuka (vratane navrhu ceny),
e technické Specifikacie prac a informacie uvedené v stutaznych podkladoch a ich prilohéch,
e vSeobecné technické podmienky

8.2 Pri rbznosti ndzorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skdskach, pripadne metéd, mobze si kaida strana dat vykonat materidlno-technické pre
skusanie Statnym alebo Statom uznavanym skudsobnym miestom pre skusky materiadlov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky zndsa strana, ktora spor prehrala.

8.3 V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

8.4 Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

8.5 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR, a to v jazyku slovenskom.

Clanok 9
Ostatné prava a povinnosti

9.1 Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vsetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budud oznadované v slovenskom jazyku.

9.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.3 Zhotovitel nesmie bez predchadzajlceho pisomného suhlasu objednavatela previest na inl osobu
akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel sa zavizuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady Slovenskej
republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus,
Ministerstva zahrani¢nych veci Nérskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu
generdlneho auditora Nérskeho kralovstva a dalS$im kontrolnym organom a orgdnom opravnenym
na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom
poverenym tymito institiciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to
po celld dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, ur¢enou v sulade s platnymi pravnymi
predpismi SR.

9.5 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat miléanlivost o akychkolvek poskytnutych
udajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zdkona.

9.6 Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizicie diela, fotografie
zrealizovaného diela, ato na ucel informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby
zrealizovanej zhotovitefom, najmé na jeho web stranke a v referencnych listoch predkladanych do
sutazi, v ktorych sa zhotovitel uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela



je zhotovitel opravneny poutzit i pri prezentacii svojej spoloénosti a svojej ¢innosti v médiach
formou reklamy.

9.7 Zmluvné strany suhlasia, aby oprdvneni zamestnanci P6dohospoddrskej platobnej agentury,
Ministerstva p6dohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurépskej Unie a
dalSie opravnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi
Eurdpskej unie, vykonali vo¢i zmluvnym strandam kontrolu/audit dokumentacie a vecnd kontrolu
skutocnosti suvisiacich s vykonanim obstardavania na predmet plnenia podla tejto zmluvy,
skutocénosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skutoénosti suvisiacich
s poskytnutim nendvratného financ¢ného prispevku na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku uzavretej s P6dohospodarskou platobnou agenturou. Zmluvné strany sa
zavazuju kontrolu strpiet a poskytnit tymto osobam nevyhnutnd sdcinnost.

Clanok 10
Odstupenie od zmluvy

10.1 0Od zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinaleZi ndhrada iba za skutocne vykonané prace.

10.2 Odstupenie od zmluvy musi byt Statutdrnemu organu druhej zmluvnej strany ozndmené
pisomne, a doruc¢ené doporucenou postovou zasielkou s doruéenkou do vlastnych rak.

10.3 Objednavatel moze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstupit od
zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim terminu vykonania diela, alebo ciastkového
terminu dohodnutého v zmluve alebo jej prilohach a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie.

10.4  Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie diela. Musi vsak vyzvat objednavatela a uréit
mu dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

10.5 Stavebné prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu v stlade s bodom 2.4 tejto zmluvy.

Clanok 11
Zaverecné ustanovenia

11.1  Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.

11.2 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho
zdkonnika a pradvnymi predpismi SR.

11.3  Akékolvek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju na adresu tej ktorej zmluvnej strany
pisomne, Statutdrnemu zastupcovi druhej zmluvnej strany doporucenou postovou zasielkou s
dorucenkou do vlastnych rak.

11.4 Ak sa podla predchadzajucich ustanoveni dorucovanu zasielku nepodari riadne dorudit,
povaZuje sa zdsielka za doru¢enu piatym driom od dna odoslania zasielky.

11.5 Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, z ktorych tri dostane objednavatel a
jeden zhotovitel.

11.6  Tato zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda uéinnost den nasledujici po dni zverejnenia v zmysle §47a Obcianskeho zakonnika.
Zmluvné strany su si vedomé skutocnosti, Zze zmluva, ako aj vietky jej pripadné dodatky, moze byt
zverejnena na webovom sidle sprdvcu programu.

Clanok 12
Prilohy zmluvy



12.1 Prilohy, ktoré tvoria nedelitelnt sucast tejto zmluvy su:
e Priloha €. 1 — Ponukovy polozkovy rozpocet stavby
V Stiavnickych Baniach, dfa: 30.1.2023

Za objednavatela : Za zhotovitela :

Mgr. Pavol Michal Dalibor Kalisek
riaditel



